

澳門理工學院氹仔校區第三座宿舍樓裝修工程
第06/DOA/2020號公開招標

開標結果

序號	競投人名稱	工程造价(澳門元)	施工期(工作天)	接納	不接納	備註
01	尚匯建築工程有限公司	15,130,000.00	83	✓		
02	保信建築工程有限公司	19,990,871.00	84	✓		
03	晉業拓展工程建設有限公司	13,770,078.00	85	✓		
04	中江國際(澳門)工程有限公司	15,411,111.00	82	✓		有條件接納,須於24小時內補交「文件」部分的《招標方案》第13.1.a)項附件VII文件-工地安全負責人員的履歷及培訓證書影印本。 已於2020年11月23日上午11時31分補交相關文件,投標書被接納。
05	嘉濠工程有限公司	16,377,719.00	87	✓		
06	紅藝工程有限公司	15,641,172.00	85	✓		
07	鼎碩建築工程有限公司				✓	沒有遞交《招標方案》第13.1.c)項/十一月八日第74/99/M號法令第六十二條第一款d)項所指之無欠稅聲明,根據前述法令第八十四條第二款a)項的規定,投標書不被接納。
08	示構工程有限公司	16,374,379.00	90		✓	有條件接納,須於24小時內補交「文件」部分的《招標方案》第13.1.a)項附件VII文件-工地安全負責人員的履歷及培訓證書影印本。 「投標書」不符合《商法典》第二百三十五條第三款及《公證法典》第一百二十八條第三款的規定,沒有透過公證文書或經認證文書委託受權人作出一定行為或一定類別之行為,投標書不被接納。
09	裕軒裝飾工程有限公司	19,246,242.00	88		✓	有條件接納,須於24小時內補交「文件」部分的《招標方案》第13.1.a)項附件VII文件-具有簽名的工地安全負責人員履歷。 已於2020年11月23日下午2時51分補交文件,但相關補充文件仍欠缺簽名,根據十一月八日第74/99/M號法令第八十四條第三款的規定,投標書不被接納。
10	新耀華建築工程有限公司	17,357,442.00	69	✓		
11	駿豐建築工程有限公司	17,389,290.00	81	✓		有條件接納,須於24小時內補交「文件」部分的《招標方案》第13.1.a)項附件VII文件-工地安全負責人員的履歷及培訓證書影印本。 已於2020年11月23日下午12時22分補交相關文件,投標書被接納。
12	澳門景龍建築工程有限公司	20,678,350.00	87	✓		
13	吳淦記建築有限公司	14,879,497.00	88	✓		
14	德華工程有限公司	14,768,000.00	81	✓		
15	明嵩工程有限公司	16,695,186.00	90	✓		有條件接納,須於24小時內補交「文件」部分的《招標方案》第13.1.a)項附件II-II文件-經公證認定的綜合聲明書其中1頁。 已於2020年11月23日下午3時50分補交相關文件,投標書被接納。
16	明信建築置業有限公司	13,946,117.00	82	✓		

澳門理工學院氹仔校區第三座宿舍樓裝修工程
第06/DOA/2020號公開招標

開標結果

序號	競投人名稱	工程造价(澳門元)	施工期(工作天)	接納	不接納	備註
17	敏達工程有限公司	16,406,103.00	80	✓		
18	中德工程有限公司	14,766,800.00	82	✓		
19	凱迪建築工程有限公司與晉利建築工程有限公司	13,828,045.00	82	✓		
20	南方建築置業有限公司	14,317,935.99	85	✓		
21	趙海濤建築商	17,294,060.00	90		✓	因其「投標書」部分欠缺《招標方案》第12.1)項/十一月八日第74/99/M號法令第六十九條第一款d)項所指之付款計劃，根據前述法令第八十七條第二款a)項，投標書不被接納。
22	朗晉建築工程有限公司	15,132,527.00	80	✓		
23	華聯創基建築工程有限公司	14,368,163.00	83	✓		
24	黎氏建築工程有限公司	16,300,000.00	78		✓	有條件接納，「文件」部分的《招標方案》第13.1.a)項附件II-II文件 - 綜合聲明書內容有誤，但未有於第一次開標會議結束後24小時內，即緊接的首個工作日，2020年11月23日下午4時45分前補交文件，根據十一月八日第74/99/M號法令第八十四條第三款的規定，投標書不被接納。
25	力寶威建築置業有限公司	15,865,335.00	79	✓		
26	安穩建築工程有限公司	13,980,102.00	84	✓		
27	通利建築置業工程有限公司	14,335,860.00	82	✓		
28	新閩建工程有限公司	19,486,847.00	90	✓		
29	新基業工程有限公司	17,251,000.00	85	✓		
30	永基中東工程有限公司	14,389,122.00	79	✓		有條件接納，須於24小時內補交「文件」部分的《招標方案》第13.1.a)項附件VII文件 - 投標人簽署與身份證明文件式樣一致的工地安全負責人員履歷。 已於2020年11月20日下午5時07分補交相關文件，投標書被接納。
31	陳氏建築有限公司	15,670,608.00	82	✓		
32	富豪建築發展有限公司	13,463,786.00	85	✓		
33	澳門佳順工程有限公司	15,756,850.00	85	✓		
34	騰建工程有限公司	14,668,378.00	85	✓		有條件接納，須於24小時內補交「文件」部分的《招標方案》第13.1.a)項附件VII文件 - 工地安全負責人員的履歷及培訓證書影印本。 已於2020年11月20日下午5時01分補交相關文件，投標書被接納。

澳門理工學院氹仔校區第三座宿舍樓裝修工程
第06/DOA/2020號公開招標

開標結果

序號	競投人名稱	工程造价(澳門元)	施工期(工作天)	接納	不接納	備註
35	摯榮工程有限公司	14,931,537.00	83	✓		有條件接納，須於24小時內補交「文件」部分的《招標方案》第13.1.a)項附件VII文件 - 工地安全負責人員的履歷及培訓證書影印本。 已於2020年11月23日上午9時21分補交相關文件，投標書被接納。
36	天君建築有限公司	16,047,194.00	85	✓		
37	廣裕建築工程有限公司	13,700,000.00	85	✓		
38	嘉順安建築工程有限公司	17,932,035.00	82	✓		
39	新裕建設工程有限公司	14,556,007.50	85		✓	有條件接納，「文件」部分的《招標方案》第13.1.a)項附件II-II文件-綜合聲明書第7及10)不清晰，但未有於第一次開標會議結束後24小時內，即緊接的首個工作日，2020年11月23日下午4時45分前補交文件，根據十一月八日第74/99/M號法令第八十四條第三款的規定，投標書不被接納。